

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, I. G. Kovačića 58, Slavonski Brod, OIB: 35325835386, koju zastupa ravnateljica Olivera Maglić, dipl. ing. stroj. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

STRABAG d.o.o. Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, OIB: 74971361430, koji zastupaju prokuristi Marino Ožbolt i Jelena Udovič (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

zaključuju

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA **(broj: 03/26-3-MN)**

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovaj Ugovor se temelji na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova: Izgradnja dionice lokalne ceste LC42016 (Donji Bogićevci-Pivare), koji se vodi pod evidencijskim brojem: 5/26-MV i ponudi Ugovaratelja broj: 2600028347 od 3. lipnja 2026. godine, koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija i čini sastavni dio Ugovora. Ugovaratelj se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi sukladno svojoj ponudi broj: 2600028347 od 3. lipnja 2026. godine i ugovorenom troškovniku, koji su sastavni dijelovi ovoga ugovora.

NAČELA UGOVORA

Članak 2.

Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za predmet nabave, da je proučio dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa predmetu nabave, te tehnička složenost predmeta nabave.

Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 3.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku u privitku, slijedom kojih ugovorne strane ugovaraju cijenu radova u iznosu:

Vrijednost radova bez PDV-a: 257.078,87 eura

PDV (25%): 64.269,72 eura

Ukupna cijena s PDV-om: 321.348,59 eura

Slovima: (tristodvadesetjednatisučetristočetdesetosameurapedesetdevetcenti)

Ovim Ugovorom Ugovaratelj preuzima obvezu izvođenja radova iz ovog Ugovora u iznosu iz ovog članka po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika.

Konačna cijena radova utvrditi će se temeljem odredbi ovog ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku.

U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, osiguranje, čišćenje okoliša i uređenje mjesta izvođenja radova, organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i uspostave privremene regulacije prometa kao i svi drugi troškovi i izdaci Ugovaratelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 4.

Naručitelj će Ugovaratelja po zaključenju ovog ugovora uvesti u posao, a Ugovaratelj se obvezuje odmah po uvođenju u posao započeti s radovima i dovršiti ugovorene radove u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Ugovaratelj radova je dužan izraditi **dinamički plan** izvođenja radova s određenim međurokovima i rokom završetka radova, usklađen s rokom iz prethodnog stavka i istog dostaviti Naručitelju prilikom uvođenja u posao, a najkasnije u roku od 8 kalendarskih dana od uvođenja u posao.

Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera kroz upis u građevinski dnevnik, okončani obračun i potpisani primopredajni zapisnik. Potpisom primopredajnog zapisnika smatra se da su radovi završeni.

UGOVORNA KAZNA

Članak 5.

Ako Ugovaratelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, a Naručitelj ne raskine ugovor, dužan je Naručitelju platiti iznos u visini 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorne cijene radova (bez PDV-a) i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% (pet posto) ugovorene cijene radova (bez PDV-a).

U slučaju da Ugovaratelj ne ispunji svoje ugovorne obveze i Naručitelj raskine ugovor s Ugovarateljem, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.

PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u slijedećim slučajevima:

- Ugovaratelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučaju promijenjenih ugovorenih okolnosti na koje Ugovaratelj nije mogao utjecati i koje mora dokazati prije produljenja ugovora, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja.
- Rok završetka izvedbe radova produljit će se za broj dana u kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.
- Rok izvedbe radova produljit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima iz prethodnog stavka Ugovaratelj je dužan odmah po nastanku događaja Naručitelju uputiti pisani zahtjev za produljenje roka. Ako je zahtjev za produljenje roka opravdan Naručitelj i Ugovaratelj će zaključiti dodatak ovom ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

Ako Ugovaratelj svojom krivnjom zakasni s ispunjenjem ugovorene obveze nema pravo na produljenje roka.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Ukoliko Ugovaratelj propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora Naručitelj će dati Ugovaratelju dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/ otklanjanje nedostatka uz upozorenje da će se u slučaju neispunjenja obveze/ otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka Ugovor smatrati raskinutim. Raskidom Ugovora Naručitelj Ugovaratelju naplaćuje ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora u visini jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Ugovaratelju, ako iz njegovih postupaka i radnji proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Ugovaratelj:

- Ne dostavi zahtijevana jamstva
- ne postupi prema obavijesti za izvršenje otklanjanja nedostataka;
- bez opravdanog razloga ne započne s radovima odmah po uvođenju u posao;
- bez opravdanog razloga ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom;
- bez opravdanog razloga ne postupi prema naputcima Naručitelja koji su u skladu s odredbama ovog ugovora i prilogima iz ugovora
- ne izvrši radove u ugovorenom roku;
- uvede podugovaratelja bez prethodne suglasnosti naručitelja
- ne izvrši druge obveze kojima je ovim Ugovorom ili zakonima kao sankcija predviđen raskid ugovora

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Ugovaratelju.

U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE UGOVARATELJA

Opće obveze

Članak 8.

Ugovaratelj se obvezuje izvršiti ugovorene radove sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama - Opće odredbe (Zagreb, 2024.) i u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o cestama i drugim važećim zakonima, standardima i pravilima struke.

Ugovaratelj se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu sa svojom ponudom, ovim Ugovorom i ostalim prilogima koji su sastavni dio ovog Ugovora, važećim zakonskim i drugim propisima, normativima i standardima, a čija je upotreba obvezna, poštujući u svemu pravila struke.

Ugovaratelj je dužan ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti Naručitelja na greške, dužan je ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete te je dužan dati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

Ugovaratelj je obavezan osigurati materijal, opremu, radnu snagu i sve ostale stvari potrebne za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova u ovom Ugovoru.

Ugovaratelj je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad izvedbom radova i kontrolu količina, kakvoća i sukladnosti ugrađenih materijala i proizvoda.

Članak 9.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Ugovaratelj se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, proizvoda, opreme i izvedenih radova Ugovaratelj je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenim tehničkim uvjetima.

Naručitelj o svom trošku provodi sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama. Ugovaratelj se obvezuje, o svom trošku, u tijeku izvođenja radova osigurati sigurno odvijanje prometa nabavom, postavljanjem prometne signalizacije, kontrolom ispravnosti postavljene signalizacije, te kontrolom regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

Članak 10.

Ugovaratelj je obavezan voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021), građevinsku knjigu i ostalu potrebnu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Osiguranje od odgovornosti

Članak 11.

Ugovaratelj je obavezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Naknada štete

Članak 12.

Ugovaratelj je dužan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu radova.

Članak 13.

Ugovaratelj je obavezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim zatražiti od naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obavezan je upozoriti Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 14.

Ugovaratelj je obavezan Naručitelju nakon potpisivanja ovog ugovora, a najkasnije u roku 8 radnih dana od dana potpisa i ovjere ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovorenih radova (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora, izdano u korist naručitelja i plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ od banke davatelja garancije i rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Ukoliko se produže rokovi za izvršenje radova Ugovaratelj je obavezan produžiti postojeće jamstvo ili ishoditi i dostaviti novo jamstvo (ukoliko se postojeće ne može produžiti) za dobro ispunjenje ugovora (bankarsku garanciju) s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon novoutvrđenog (predviđenog) roka za izvršenje radova. Produženje važenja jamstva ili ishođenje novog u svakom slučaju treba biti učinjeno prije isteka postojećeg.

U slučaju nedostavljanja jamstva za dobro izvršenje ugovora uz ugovor ili u roku od 8 (osam) radnih dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i naplatiti njegovo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko Ugovaratelj ne završi ugovorene radove u roku iz članka 4. ovoga Ugovora, obavezan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo iz ovoga članka i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovoreni radovi.

Novo jamstvo za dobro izvršenje ugovora Ugovaratelj je obvezan dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka važenja jamstva iz ovog članka.

U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo iz ovoga članka naručitelj će raskinuti Ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješne primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 15.

Ugovorne strane suglasne su da jamstveni rok za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora iznosi 49 mjeseci od dana primopredaje radova.

Ugovaratelj odgovora za nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prije primopredaje ugovorenih radova.

Naručitelj će o uočenim nedostacima obavijesti Ugovaratelja što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana otkrivanja nedostataka.

Ugovaratelj se obvezuje po uspješno provedenoj primopredaji radova, u roku od 8 radnih dana, naručitelju uručiti jamstvo za jamstveni rok u visini 10% (deset posto) od vrijednosti izvedenih radova za koje se traži jamstvo (bez PDV-a) s rokom važenja 49 mjeseci od dana primopredaje radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Dostavljanjem Naručitelju jamstva za jamstveni rok, ugovaratelju se vraća jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

Članak 16.

Ugovaratelj je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorene namjene i / ili propisane kvalitete.

Ukoliko Ugovaratelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pisanog poziva ili ne otkloni nedostatke u roku koji je naveden u pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatke o svom trošku, te trošak otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku naplatiti iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na naručitelju drugi prihvatljivi način.

Imenovanje predstavnika Ugovaratelja i Naručitelja

Članak 17.

Ugovaratelj je dužan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu, inženjera gradilišta navedenog u ponudi, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja će voditi radove, te o tome imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.

Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik naručitelja i u njegovo ime nadzirati izvršenje ovog Ugovora, te o tome imenovanju pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja.

Predstavnik naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora, te se cjelokupna komunikacija Ugovaratelja prema Naručitelju obavlja preko njega.

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Članak 18.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi, odabranom ponudom, ugovorom i u skladu sa ZJN 2016, te drugim važećim zakonskim i drugim propisima, poštujući u svemu pravila struke.

Naručitelj je obavezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuje se ZJN 2016, te na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Konačni obračun radova

Članak 19.

Nakon što utvrdi da su radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, Ugovaratelj će o tome odmah obavijestiti Naručitelja pisanim putem.

Naručitelj se obvezuje ugovaratelju odrediti primjereni rok za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Ukoliko Ugovaratelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, Naručitelj će nedostatke ukloniti putem trećih osoba na trošak i rizik Ugovaratelja.

Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka Naručitelj i Ugovaratelj će obaviti primopredaju o čemu će sastaviti zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova. Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova je pravovaljan ako ga potpišu Ugovaratelj, nadzorni inženjer i odgovorna osoba Naručitelja.

OBVEZE NARUČITELJA

Imenovanje nadzornog inženjera

Članak 20.

Stručni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem nadzornog inženjera.

O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan pismenim putem obavijestiti Ugovaratelja.

U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom, nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od Naručitelja provjeriti i ovjeravati:

- građevinsku knjigu
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim iznosima;
- količine i cijene radova u situaciji,
- izvođenje radova prema dinamičkom planu
- Ugovarateljev sustav osiguranja kvalitete
- praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi sukladno ZJN 2016
- obveze Ugovaratelja i podugovaratelja;
- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Ugovaratelj;
- uredno vođenje dokumentacije Ugovaratelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 21.

Naručitelj će zaprimati i obrađivati, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina primjenom nepromjenjivih jediničnih cijena iz troškovnika, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove Ugovaratelj će obračunavati temeljem privremenih mjesečnih i okončane situacije.

Privremene mjesečne i okončanu situaciju Ugovaratelj ispostavlja u 6 (šest) primjeraka za izvedene radove, ovjerene od nadzornog inženjera.

Primljenu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti u roku 5 (pet) dana.

Nakon ovjere situacije Izvođač ispostavlja e-račun koji će Naručitelj platiti najkasnije u roku 30 (trideset) dana od datuma izdavanja e-računa.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je nesporni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

Ugovaratelj ne može potraživanja iz ovog ugovora prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu bez suglasnosti Naručitelja.

USTUPANJE RADOVA PODUGOVARATELJIMA

Članak 22.

UGOVARATELJ je dužan izvršavati ugovor u skladu sa svojom ponudom.

Podugovaratelji koji su navedeni u ponudi - ako je primjenjivo:

IME PODUGOVARATELJAI ZAKONSKI ZASTUPNICI	SJEDIŠTE	PREDMET ILI KOLIČINA, VRSTA RADOVA	VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a)	MJESTO	POSTOTNI DIO	OIB	BROJ RAČUNA
NEMA PODUGOVARATELJA							

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

Ugovaratelj je obavezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ugovora.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. Promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u Podugovor
2. Uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. Preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Ugovaratelj snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Ugovaratelja.

U slučaju postupanja Ugovaratelja suprotno ovom članku Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ukoliko bi odredbe ovog ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Članak 24.

Sve eventualne izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti samo u skladu sa odredbama članka 315. do 321. ZJN 2016.

Članak 25.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveze iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016 na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona o kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 26.

Sastavni dijelovi ovoga ugovora su dolje navedeni dokumenti, te se međusobno nadopunjuju. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva biti će kako slijedi:

1. ovaj Ugovor
2. Ugovoreni troškovnik
3. Ponudbeni list
4. Dokumentacija o nabavi i odabrana ponuda iz postupka javne nabave

Članak 27.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Ugovaratelj će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Slavonskom Brodu.

Članak 28.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, s tim da je Ugovaratelj obavezan najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana primitka ovog ugovora potpisati isti i vratiti ga naručitelju.

Članak 29.

Ovaj ugovor sastavljen je i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

UGOVARATELJ:

Prokuristi:

Marino Ozbolt

Jelena Udovič

STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
16

NARUČITELJ:

Ravnateljica:

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj.



KLASA: 406-03/26-01/3

URBROJ: 2178-1-38-01/1-26-08

Slavonski Brod, 24. lipnja 2026. godine



PRIPREMNI RADOVI

2.996,41 €

1.1.	Geodetsko iskolčenje radova - geodetsko iskolčenje projektiranih radova. Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje i održavanje iskolčenja za vrijeme radova, te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje iskolčenja, profiliranje i obnavljanje cijelo vrijeme izvođenja radova. Podaci se dostavljaju nadzornom inženjeru te isti može zatražiti geodetska mjerenja za svaki ugrađeni sloj. Obračun po m' ukupne dužine na kojoj se izvode radovi.				
		m'	1100	2,55 €	2.805,00 €
1.2.	Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije i opreme za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije prometa sa svim potrebnim suglasnostima, nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema elaboratu privremene regulacije prometa.				
		komplet	1	63,80 €	63,80 €
1.3.	Geodetski snimak izvedenog stanja. Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u tri (3) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u. Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa.				
		komplet	1	127,61 €	127,61 €

2. ZEMLJANI RADOVI

45.047,20 €

2.1.	Rušenje i uklanjanje postojeće tucaničke kolničke konstrukcije debljine 10 cm, s utovarom i prijevozom na mjesto uporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m3 porušene i uklonjene kolničke konstrukcije.	m3	600	4,24 €	2.544,00 €
2.2.	Iskop i zbrinjavanje postojećeg nosivog sloja postojeće kolničke konstrukcije od drobljenog kamenog materijala, debljine 20-25 cm, s utovarom i prijevozom na mjesto uporabe na području gradilišta do ponovne uporabe. Iskopani materijal će se iskoristiti za izradu bankina i nosivog sloja kolničke konstrukcije. Obračun je po m3.	m3	1200	1,87 €	2.244,00 €
2.3.	Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.	m3	2200	7,66 €	16.852,00 €
2.4.	Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim kamenom, zahtjeva kakvoće $S_z \geq 100\%$, $M_s \geq 40$ MN/m ² , debljine 30 cm u zbijenom stanju granulacije 31,5-63 mm. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala debljine prema odobrenju nadzornog inženjera u temeljnom tlu s odvozom, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od drobljenog kamena. Stavka uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju zamjenskog materijala (kamena). Izvođač radova dužan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvoću izvedene zamjene. Primjenu tog materijala odobrava Nadzorni Inženjer. Obračun u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja.	m3	60,00	53,42 €	3.205,20 €

2.5.	Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, $S_z \geq 100\%$, $M_s \geq 25$ MN/m². Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.				
2.6.	Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem netkanog geotekstila, mase 300 gr/m². Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa.	m ²	7300	0,33 €	2.409,00 €
2.6.	Izrada nasipa materijalom iz iskopa C kategorije, $S_z \geq 95\%$, $M_s \geq 30$ MN/m², a stavka obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje te planiranje nasipa na mjestu ugradnje bankina prema projektu te za uređenje pokosa kanala. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće.	m ²	7300	0,98 €	7.154,00 €
2.7.	Izrada procjednice bankine. Izrada tankog sloja zrnatog kamenog materija veličine zrna 31,5-63 mm kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije u širini bankine obostrano ili samo na nižoj strani, debljine prema projektu ali najmanje 10 cm. U cijenu je uključena nabava zrnatog kamenog materijala, prijevozi, razastiranje i zbijanje s eventualnim ručnim planiranjem posteljice i izrada procjednice tako da se osiguraju projektom traženi padovi i debljine. Obračun je u kubičnim metrima ugrađenog zrnatog materijala, mjenog u zbijenom stanju.	m ³	400	8,53 €	3.412,00 €
		m ³	220	32,85 €	7.227,00 €

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

194.806,50 €

- 3.1. Izrada nosivog sloja postojećim kamenim materijalom iz iskopa nosivog sloja postojeće kolničke konstrukcije od drobljenog kamenog materijala, debljine 10 cm u zbijenom stanju ($M_s \geq 60 \text{ NM/m}^2$). U cijenu je uključeno utovar, prijevoz i ugradnja, (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti i llistupnja zbijenosti) na uređenu preuzetu podlogu. Obračun je po m^3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

m3 800 13,14 € 10.512,00 €

- 3.2. Izrada nosivog sloja ($M_s \geq 80 \text{ MN/m}^2$) od prirodnog drobljenog kamena 0 - 63 mm, debljine 35 cm u zbijenom stanju. Potrebno je zbijati u dva sloja, prvi sloj od 20 cm i drugi sloj od 15 cm granulacije. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m^3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

m3 2600 24,61 € 63.986,00 €

- 3.3. Izrada habajućeg sloja (srednje prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70, debljine 7,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m^2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.

m2 6100 19,00 € 115.900,00 €

- 3.4. Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala iz iskopa "A" kategorije širine 75-100 cm, debljine 20 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 16-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključeno i eventualno drobljenje materijala iz iskopa, utovar i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke.

	m3	480	8,68 €	4.166,40 €
3.5.	Strojno zasijecanje asfalta na mjestima uklapanja u postojeći kolnik. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i Transporte za izvedbu stavke. Obračun po m1 zasijecanja.			
	m1	30	6,17 €	185,10 €
3.6.	Špricanje bitumenskom emulzijom rubova postojećeg kolnika prije izrade novih slojeva asfalta. Obračun po m2 očišćene i premazane površine.			
	m1	30	1,90 €	57,00 €

4. ODVODNJA

12.681,30 €

- 4.1. Popravlak odvodnih jaraka bez obloge. Stavka obuhvaća čišćenje (rezanje grmlja i šiblja, košenje trave, uklanjanje otpadaka - na pojasu kanala i na 1,0 m lijevo i desno od kanala), izmuljenje, profiliranje do zahtjevanog obrisa, utovar i odvoz otpada na odlagalište te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 saniranih odvodnih jaraka.

m1 2200 4,03 € 8.866,00 €

- 4.2. Izrada cijevnih propusta (s iskopom, podlogom i oblogom) od BC, DN 500 mm. Stavka obuhvaća kompletan rad računajući iskop, uklanjanje postojećeg propusta, izradu betonske podloge i obloge, zatrpavanje, nabavu cijevi, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i spajanju te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene cijevi.

m1 20 82,48 € 1.649,60 €

- 4.3. Betoniranje ab zabata debljine 15cm betonom klase C 20/25 radi osiguranja prilaza te uljeva i izvljeva na mjestu predviđenom projektom, odnosno na mjestima gdje je predviđeno zacjevljenje. Betoniranje obloge cijevnih propusta u jednostranoj oplati betonom projektirane klase u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta odnosno uputama nadzornog inženjera. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijeni je uključena nabava betona, armature svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplata i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.

m3 5,00 433,14 € 2.165,70 €

5. SIGNALIZACIJA

1.547,46 €

- 5.1. Izrada razdjelne crte bijele boje isprekidane, punog/praznog polja 3/3 m, s retroreflektivnim zrcima klase II, širine 12 cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka.

m1 900,00 1,02 € 918,00 €

- 5.2. Izrada razdjelne crte bijele boje pune, s retroreflektivnim zrcima klase II, širine 12 cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka.

m1 200,00 1,08 € 216,00 €

- 5.3. Postavljanje prometnog znaka A08 s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 2 mm, 60x60x60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvršni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. .

kom 2 206,73 € 413,46 €

REKAPITULACIJA:		
1.	PRIPREMNI RADOVI	2.996,41 €
2.	ZEMljANI RADOVI	45.047,20 €
3.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	194.806,50 €
4.	ODVODNJA	12.681,30 €
5.	SIGNALIZACIJA	1.547,46 €
UKUPNO		257.078,87 €
PDV(25%)		64.269,72 €
SVEUKUPNO		321.348,59 €

Uvez ponude

Ponudbeni list

5/26-MV - Izgradnja dionice lokalne ceste LC42016 (Donji Bogičevci-Pivare)

Oznaka ponude: **2600028347**

Predmet: **Izgradnja dionice lokalne ceste LC42016 (Donji Bogičevci-Pivare)**

(naziv predmeta / grupe predmeta nabave)

1. Podaci o naručitelju

Naziv: **Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije**

Adresa: **Ulica Ivana Gorana Kovačića 58**

Mjesto: **35000 Slavonski Brod**

Država: **Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **35325835386**

2. Podaci o ponuditelju

Naziv: **STRABAG d.o.o.**

Adresa: **Ulica Petra Hektorovića 2**

Mjesto: **10000 Grad Zagreb**

Država: **Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **74971361430**

Broj računa (IBAN): **HR8724840081100367947**

Naziv banke: **RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.**

Gospodarski subjekt je u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

2.1. Podaci za kontakt

Kontakt osoba: **ALEKSANDRA BODRUŽIĆ**

Broj telefona: **+385 16392100**

Broj telefaksa: **+385 16392111**

Adresa elektroničke pošte: **aleksandra.bodruzic@strabag.com**

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave: **Izgradnja dionice lokalne ceste LC42016 (Donji Bogićevci-Pivare)**

Evidencijski broj: **5/26-MV**

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: **2026/S F02-0005329**

Datum slanja objave: **12.05.2026**

4. Podaci o ponudi

4.1. Cijena ponude

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: **257.078,87 EUR**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: **64.269,72 EUR**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: **321.348,59 EUR**

4.2. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude: **120 dana**

5. Dijelovi ponude

5.1. Dijelovi koji se dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

Naziv dokumenta	Veličina(byte)	Vrsta dokumenta	Oznaka tajnosti	Obrazloženje tajnosti
ESPD-LL - 21.05.2026.- STRABAG d.o.o.-2026-05-21 13_26_05.md	30920	ESPD obrazac	-	
ŽUC BPŽ - bjanko zadužnica na 20.000,00 € - OV-4136- 2023.pdf	3473956	Jamstvo za ozbiljnost ponude	-	
Prijedlog ugovora.pdf	497513	Prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma	-	
Punomoć potpisnika ponude.pdf	210691	Ostalo	-	
TROŠKOVNIK-Donji Bogićevci- Pivaree.xlsx	18503	Troškovnik	-	
Podaci vezani uz kriterije za odabir ponude.md	697	Podaci vezani uz kriterije za odabir ponude	-	

5.2. Dijelovi koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

Vrsta dokumenta	Opis dokumenta
Izvornik jamstva	Bjanko zadužnica 20.000,00 € - OV-4136/2023