

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, I. G. Kovačića 58, Slavonski Brod,
OIB: 35325835386, koju zastupa ravnateljica Olivera Maglić, dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu:
Naručitelj)

i

STRABAG d.o.o. Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, OIB: 74971361430, koji zastupaju prokuristi Marino
Ožbolt i Jelena Udovič (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

zaključuju

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA **(broj: 03/26-12-MN)**

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovaj Ugovor se temelji na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova: Izvanredno održavanje dionice županijske ceste ŽC4141 (od raskrižja s DC51 do raskrižja sa ŽC4140), koji se vodi pod evidencijskim brojem: 12/26-MV i ponudi Ugovaratelja broj: 2600044748 od 17. kolovoza 2026. godine, koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija i čini sastavni dio Ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi sukladno svojoj ponudi broj: 2600044748 od 17. kolovoza 2026. godine i ugovorenom troškovniku, koji su sastavni dijelovi ovoga ugovora.

NAČELA UGOVORA

Članak 2.

Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za predmet nabave, da je proučio dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa predmetu nabave, te tehnička složenost predmeta nabave.

Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 3.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku u privitku, slijedom kojih ugovorne strane ugovaraju cijenu radova u iznosu:

Vrijednost radova bez PDV-a: 198.180,60 eura

PDV (25%): 49.545,15 eura

Ukupna cijena s PDV-om: 247.725,75 eura

Slovima: (dvjestočetridesetsedamtisućasedamstodvadesetpeteurasedamdesetpetcenti)

Ovim Ugovorom Ugovaratelj preuzima obvezu izvođenja radova iz ovog Ugovora u iznosu iz ovog članka po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika.

Konačna cijena radova utvrditi će se temeljem odredbi ovog ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku.

U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, osiguranje, čišćenje okoliša i uređenje mjesta izvođenja radova, organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i uspostave privremene regulacije prometa kao i svi drugi troškovi i izdaci Ugovaratelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 4.

Naručitelj će Ugovaratelja po zaključenju ovog ugovora uvesti u posao, a Ugovaratelj se obvezuje odmah po uvođenju u posao započeti s radovima i dovršiti ugovorene radove u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Ugovaratelj radova je dužan izraditi **dinamički plan** izvođenja radova s određenim međurokovima i rokom završetka radova, usklađen s rokom iz prethodnog stavka i istog dostaviti Naručitelju prilikom uvođenja u posao, a najkasnije u roku od 8 dana od uvođenja u posao.

Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera kroz upis u građevinski dnevnik, okončani obračun i potpisani primopredajni zapisnik. Potpisom primopredajnog zapisnika smatra se da su radovi završeni.

UGOVORNA KAZNA

Članak 5.

Ako Ugovaratelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, a Naručitelj ne raskine ugovor, dužan je Naručitelju platiti iznos u visini 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorne cijene radova (bez PDV-a) i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% (pet posto) ugovorene cijene radova (bez PDV-a).

U slučaju da Ugovaratelj ne ispunji svoje ugovorne obveze i Naručitelj raskine ugovor s Ugovarateljem, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.

PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u slijedećim slučajevima:

- Ugovaratelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučaju promijenjenih ugovorenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja.
- Rok završetka izvedbe radova produljit će se za broj dana u kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.
- Rok izvedbe radova produljit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima iz prethodnog stavka Ugovaratelj je dužan odmah po nastanku događaja Naručitelju uputiti pisani zahtjev za produljenje roka. Ugovaratelj može zatražiti produženje roka za izvedbu radova putem pisanog zahtjeva. Ako je zahtjev za produljenje roka opravdan očitovanjem od strane nadzornog inženjera, Naručitelj i Ugovaratelj će zaključiti dodatak ovom ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

Ako Ugovaratelj svojom krivnjom zakasni s ispunjenjem ugovorene obveze nema pravo na produljenje roka.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Ukoliko Ugovaratelj propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora Naručitelj će dati Ugovaratelju dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/ otklanjanje nedostatka uz upozorenje da će se u slučaju neispunjenja obveze/ otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka Ugovor smatrati raskinutim. Raskidom Ugovora Naručitelj Ugovaratelju naplaćuje ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Ugovaratelju, ako iz njegovih postupaka i radnji proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Ugovaratelj:

- Ne dostavi zahtijevana jamstva
- ne postupi prema obavijesti za izvršenje otklanjanja nedostataka;
- bez opravdanog razloga ne započne s radovima odmah po uvođenju u posao;
- bez opravdanog razloga ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom;
- bez opravdanog razloga ne postupi prema naputcima Naručitelja koji su u skladu s odredbama ovog ugovora i priložima iz ugovora
- ne izvrši radove u ugovorenom roku;
- uvede podugovaratelja bez prethodne suglasnosti naručitelja
- ne izvrši druge obveze kojima je ovim Ugovorom ili zakonima kao sankcija predviđen raskid ugovora

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Ugovaratelju.

U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE UGOVARATELJA

Opće obveze

Članak 8.

Ugovaratelj se obvezuje izvršiti ugovorene radove sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama - Opće odredbe (Zagreb, 2024.) i u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o cestama i drugim važećim zakonima, standardima i pravilima struke.

Ugovaratelj se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu sa svojom ponudom, ovim Ugovorom i ostalim priložima koji su sastavni dio ovog Ugovora, važećim zakonskim i drugim propisima, normativima i standardima, a čija je upotreba obavezna, poštujući u svemu pravila struke.

Ugovaratelj je dužan ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti Naručitelja na greške, dužan je ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete te je dužan dati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

Ugovaratelj je obavezan osigurati materijal, opremu, radnu snagu i sve ostale stvari potrebne za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova u ovom Ugovoru.

Ugovaratelj je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad izvedbom radova i kontrolu količina, kakvoća i sukladnosti ugrađenih materijala i proizvoda.

Članak 9.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Ugovaratelj se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, proizvoda, opreme i izvedenih radova Ugovaratelj je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenim tehničkim uvjetima.

Naručitelj o svom trošku provodi sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama.

Ugovaratelj se obvezuje, o svom trošku, u tijeku izvođenja radova osigurati sigurno odvijanje prometa nabavom, postavljanjem prometne signalizacije, kontrolom ispravnosti postavljene signalizacije, te kontrolom regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

Članak 10.

Ugovaratelj je obavezan voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22), građevinsku knjigu i ostalu potrebnu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Osiguranje od odgovornosti

Članak 11.

Ugovaratelj je obavezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Naknada štete

Članak 12.

Ugovaratelj je dužan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu radova.

Članak 13.

Ugovaratelj je obavezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim zatražiti od naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obavezan je upozoriti Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 14.

Ugovaratelj je obavezan Naručitelju nakon potpisivanja ovog ugovora, a najkasnije u roku 8 dana od dana potpisa i ovjere ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovorenih radova (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora, izdano u korist naručitelja i plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ od banke davatelja garancije i rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od dana izvršenja ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Ukoliko se produže rokovi za izvršenje radova Ugovaratelj je obavezan produžiti postojeće jamstvo ili ishoditi i dostaviti novo jamstvo (ukoliko se postojeće ne može produžiti) za dobro ispunjenje ugovora (bankarsku garanciju) s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon novoutvrđenog (predviđenog) roka za izvršenje radova. Produženje važenja jamstva ili ishođenje novog u svakom slučaju treba biti učinjeno prije isteka postojećeg.

U slučaju nedostavljanja jamstva za dobro izvršenje ugovora uz ugovor ili u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i naplatiti njegovo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko Ugovaratelj ne završi ugovorene radove u roku iz članka 4. ovoga Ugovora, obavezan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo iz ovoga članka i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovoreni radovi.

Novo jamstvo za dobro izvršenje ugovora Ugovaratelj je obavezan dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka važenja jamstva iz ovog članka.

U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo iz ovoga članka naručitelj će raskinuti Ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješne primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 15.

Ugovorne strane suglasne su da jamstveni rok za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora iznosi 49 mjeseci od dana primopredaje radova.

Ugovaratelj odgovara za nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prije primopredaje ugovorenih radova.

Naručitelj će o uočenim nedostacima obavijesti Ugovaratelja što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana otkrivanja nedostataka.

Ugovaratelj se obvezuje po uspješno provedenoj primopredaji radova naručitelju uručiti jamstvo za jamstveni rok u visini 10% (deset posto) od vrijednosti izvedenih radova za koje se traži jamstvo (bez PDV-a) s rokom važenja 49 mjeseci od dana primopredaje radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Dostavljanjem Naručitelju jamstva za jamstveni rok, ugovaratelju se vraća jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

Članak 16.

Ugovaratelj je obavezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorene namjene i / ili propisane kvalitete.

Ukoliko Ugovaratelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pisanog poziva ili ne otkloni nedostatke u roku koji je naveden u pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatke o svom trošku, te trošak otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku naplatiti iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na naručitelju drugi prihvatljivi način.

Imenovanje predstavnika Ugovaratelja i Naručitelja

Članak 17.

Ugovaratelj je dužan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja će voditi radove, te o tome imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.

Naručitelj je obavezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik naručitelja i u njegovo ime nadzirati izvršenje ovog Ugovora, te o tome imenovanju pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja.

Predstavnik naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora, te se cjelokupna komunikacija Ugovaratelja prema Naručitelju obavlja preko njega.

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Članak 18.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi, odabranom ponudom, ugovorom i u skladu sa ZJN 2016, te drugim važećim zakonskim i drugim propisima, poštujući u svemu pravila struke.

Naručitelj je obavezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuje se ZJN 2016, te na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Konačni obračun radova

Članak 19.

Nakon što utvrdi da su radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, Ugovaratelj će o tome odmah obavijestiti Naručitelja pisanim putem.

Naručitelj se obvezuje ugovaratelju odrediti primjereni rok za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Ukoliko Ugovaratelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, Naručitelj će nedostatke ukloniti putem trećih osoba na trošak i rizik Ugovaratelja.

Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka Naručitelj i Ugovaratelj će obaviti primopredaju o čemu će sastaviti zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova. Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova je pravovaljan ako ga potpišu Ugovaratelj, nadzorni inženjer i odgovorna osoba Naručitelja.

OBVEZE NARUČITELJA

Imenovanje nadzornog inženjera

Članak 20.

Stručni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem nadzornog inženjera.

O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan pismenim putem obavijestiti Ugovaratelja.

U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom, nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od Naručitelja provjeriti i ovjeravati:

- građevinsku knjigu
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim;
- količine i cijene radova u situaciji,
- izvođenje radova prema dinamičkom planu
- Ugovarateljev sustav osiguranja kvalitete
- praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi sukladno ZJN 2016
- obveze Ugovaratelja i podugovaratelja;
- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Ugovaratelj;
- uredno vođenje dokumentacije Ugovaratelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 21.

Naručitelj će zaprimati i obrađivati, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom računu (NN 94/2018).

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina uz primjenu nepromjenjivih jediničnih cijena iz troškovnika, te po nadzoru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama. (dokaznice mjera).

Izvedene radove Izvoditelj će obračunati putem privremenih mjesečnih i okončane situacije.

Privremenu (mjesečnu) i okončanu situaciju Izvoditelj ispostavlja u 6 (šest) primjeraka za izvedene radove, ovjerene od nadzornog inženjera.

Primljenu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti u roku 5 (pet) dana.

Nakon ovjere situacije Izvođač ispostavlja e-račun koji će Naručitelj platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma izdavanja e-računa.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) Naručitelj zaprima i obrađuje, te vrši plaćanje isključivo elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Naručitelji su obvezni zaprimati elektroničke račune i prateće isprave, obrađivati ih, izvršiti elektroničko plaćanje, te ih arhivirati na isti način – elektronički.

U zajednici ponuditelja svakom članu će se plaćati neposredno, osim ako članovi zajednice ponuditelja ne odrede drugačije.

Ako se dio Ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti podugovaratelji, Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, podugovaratelja prema Ugovaratelju/članovima zajednice gospodarskih subjekata. Članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su na situaciji-rekapitulaciji navesti podugovaratelje.

Ugovaratelj je obvezan na e-računu naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja e-račun u ime zajednice gospodarskih subjekata na način kako je navedeno.

Ugovaratelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja svoja potraživanja prema Naručitelju temeljem ugovora o javnoj nabavi prenositi na treće osobe.

Naručitelj ne predviđa avansno plaćanje.

USTUPANJE RADOVA PODUGOVARATELJIMA

Članak 22.

UGOVARATELJ je dužan izvršavati ugovor u skladu sa svojom ponudom.

Podugovaratelji koji su navedeni u ponudi-ako je primjenjivo:

IME PODUGOVARATELJA I ZAKONSKI ZASTUPNICI	SJEDIŠTE	PREDMET ILI KOLIČINA, VRSTA RADOVA	VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a)	MJESTO	POSTOTNI DIO	OIB	BROJ RAČUNA
NEMA PODUGOVARATELJA							

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

Ugovaratelj je obvezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ugovora.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. Promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

2. Uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 50% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost sa svim izmjenama u trenutku uvođenja podugovaratelja, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

3. Preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Ugovaratelj snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Ugovaratelja.

U slučaju postupanja Ugovaratelja suprotno ovom članku Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ukoliko bi odredbe ovog ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Članak 24.

Sve eventualne izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti samo u skladu sa odredbama članka 315. do 321. ZJN 2016.

Naručitelj obavezan je raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

- ❖ je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
- ❖ je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
- ❖ se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
- ❖ se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ovoga Zakona, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda

Članak 25.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveze iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016 na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona o kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 26.

Sastavni dijelovi ovoga ugovora su dolje navedeni dokumenti, te se međusobno nadopunjuju. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva biti će kako slijedi:

1. ovaj Ugovor
2. Ugovoreni troškovnik
3. Ponudbeni list
4. Dokumentacija o nabavi i odabrana ponuda iz postupka javne nabave

Članak 27.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Ugovaratelj će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Slavonskom Brodu.

Članak 28.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, s tim da je Ugovaratelj obavezan najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana primitka ovog ugovora potpisati isti i vratiti ga naručitelju.

Članak 29.

Ovaj ugovor sastavljen je i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.


UGOVARATELJ:

Prokuristi:

Marino Ožbolt



Jelena Udovič



STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
16

NARUČITELJ:

Ravnateljica:

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj.



KLASA: 406-03/26-01/12

URBROJ: 2178-1-38-01/1-26-08

Slavonski Brod, 31. kolovoza 2026. godine



UVODNE NAPOMENE

Izvođač radova je obavezan predmetne radove izvoditi sukladno važećim zakonima, normama i propisima.

Izvođač radova je obavezan ishoditi i predložiti sve potrebne isprave, a kojima se dokazuje kvaliteta, sukladnost i uporabljivost svih ugrađenih građevnih proizvoda i opreme, te materijala i izvedenih radova obuhvaćenih ovim troškovnikom, sukladno važećim normama i propisima.

Sve stavke ovoga troškovnika uključuju sve potrebne osnovne i pomoćne materijale, te njegove nabave, Transporte i skladištenja, kao i sve potrebne osnovne i pomoćne radove s predradnjama, Transporte, mehanizacije, skele, podupiranja, prilazne rampe, ograde, osiguranja, zaštite od vremenskih utjecaja, organizacije, energente, režije gradilišta, osiguranja i čuvanja gradilišta, odvoze otpadnog materijala, troškove tekućih ispitivanja uzoraka kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno gotovih radova, sukladno važećim normama i propisima.

R.Br.	Opis stavke	J.M.	Količina	Jedinična cijena (€)	Vrijednost radova (€)
Izvanredno održavanje dionice županijske ceste ŽC4141 - dionica 001 - od raskrižja s DC51 do raskrižja sa ŽC4140, 0+110 - 2+255, (l = 2145 m; š = 6,50 m).					
I	Pripremni radovi				
1.	Skidanje postojećih bankina u količini do 0,15 m ³ po metru dužnom, radi pripreme i uređenja posteljice za formiranje nove bankine. Radovi obuhvaćaju: strojno uklanjanje materijala bankine uz pažljivo oblikovanje profila, ručno ili strojno ravnanje terena nakon skidanja, utovar materijala na prijevozno sredstvo, odvoz na ovlašteno odlagalište, kao i sve troškove vezane uz pronalazak deponije, zbrinjavanje i manipulaciju materijalom. Svi radovi moraju se izvoditi sukladno važećim tehničkim propisima i Općim tehničkim uvjetima (OTU)				
	Obračun po m ¹	m ¹	4.290,00	0,27	1.158,30
2.	Glodanje asfaltnih slojeva postojećeg kolnika debljine 4 cm, te utovar i prijevoz na mjesto uporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m ² glodane kolničke konstrukcije.				
	Obračun po m ²	m ²	65,00	1,75	113,75
	UKUPNO I (euro)				1.272,05
II	Zemljani radovi				
1.	Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0 - 31,5 mm, širine 0,70 m i debljine 0,10 m u zbijenom stanju, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-16. i 2-16.1.				
	Obračun po m ³	m ³	429,00	12,10	5.190,90
	UKUPNO II (euro)				5.190,90
III	Konstrukcija				

1.	Popravlak postojećeg kolnika na mjestima oštećenih rubova kolnika. Izvodi se sukladno važećim Općim tehničkim uvjetima (OTU). Radovi obuhvaćaju: strojno rezanje oštećenog asfaltnog sloja, obradu rubova u pravilne pravokutne oblike, uklanjanje postojećeg asfaltnog materijala, utovar i odvoz istog na ovlašteno odlagalište, čišćenje i pripremu podloge, premazivanje rubnih spojeva bitumenskom emulzijom te špricanje jame. Slijedi dobava i ugradnja asfaltne mješavine tipa AC 22 base 50/70 AG6M2, u debljini do 7 cm, uz valjanje i zbijanje sloja te završno čišćenje sanirane površine. Obračun po m³	m ³	10,00	201,61	2.016,10
2.	Sanacija lokalnih oštećenja kolnika na površinama do 100 m², uključujući više manjih oštećenja na istoj prometnoj lokaciji, izvodi se sukladno važećim Općim tehničkim uvjetima (OTU). Radovi obuhvaćaju: strojno rezanje oštećenog asfaltnog sloja, obradu rubova u pravilne pravokutne oblike, uklanjanje postojećeg asfaltnog materijala, utovar i odvoz istog na ovlašteno odlagalište, čišćenje i pripremu podloge, premazivanje rubnih spojeva bitumenskom emulzijom te špricanje jame. Slijedi dobava i ugradnja asfaltne mješavine tipa AC 22 base 50/70 AG6M2, u debljini do 7 cm, uz valjanje i zbijanje sloja te završno čišćenje sanirane površine. Obračun izvedenih radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama za čiji dokaz je potrebno dostaviti geodetsku snimku izvedenih radova. Obračun po m²	m ²	2.600,00	15,77	41.002,00
3.	Sanacija ispuha. Rad obuhvaća rezanje rubova u oštećenom asfaltnom kolniku, iskop uništenog asfaltnog sloja i tampona u ukupnoj dubini do 50 cm, utovar i odvoz uklonjenog, planiranje i zbijanje posteljice (Ms≥30MN/m²), dobava i postavljanje geotekstila, dobavu ugradnju i zbijanje drobljenog kamenog materijala u tamponski sloj do razine 7cm ispod postojeće površine kolnika (Ms≥80MN/m²). Čišćenje i premazivanje rubova bitumenskom emulzijom, dobavu i ugradnju asfaltne mješavine AC 22 base 50/70 AG6M2 u sloju debljine 7cm. Obračun izvedenih radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama za čiji dokaz je potrebno dostaviti geodetsku snimku izvedenih radova. Obračun po m²	m ²	10,00	41,57	415,70
4.	Izrada izravnavajućeg sloja od AC 11 surf. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m³ ugrađenog izravnavajućeg sloja. Obračun po m³	m ³	85,00	169,30	14.390,50
5.	Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora biti suha i čista. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m² stvarno poprskane površine. Obračun po m²	m ²	14.014,50	0,35	4.905,08

6.	Izrada habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 4 cm. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltna slojeva kolnika. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltna mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m ² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona. Obračun izvedenih radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama za čiji dokaz je potrebno dostaviti geodetsku snimku izvedenih radova.				
	Obračun po m ²	m ²	14.014,50	9,04	126.691,08
UKUPNO III (euro)					189.420,46

V	Oprema				
1.	Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova privremene prometne signalizacije. U obvezi je Izvođača izrada posebnog Prometnog projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a sve s "Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama". Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i tehničkim uvjetima iz "Pravilnika", te O.T.U.I. 9-01.0; 9-01.1; 9-01.2; 9-01.3 ili jednakovrijedno. Cijena obuhvaća izradu projekta privremene prometne signalizacije, nabavu, dobavu, postavljanje znakova i uklanjanje istih nakon završetka radova.				
	Obračun po kompletu	kpl	1,00	1,14	1,14
2.	Izrada razdjelne crte bijele boje pune, s retroreflektivnim zrcima klase II, širine 12 cm. Oznake na kolniku izvode se prema važećem Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m ¹ izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1.				
	Obračun po m ¹	m ¹	1.445,00	1,09	1.575,05
3.	Izrada razdjelne crte bijele boje isprekidane, punog/praznog polja 1/1 ili 3/3 m, s retroreflektivnim zrcima klase II, širine 12 cm. Oznake na kolniku izvode se prema važećem Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m ¹ izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1.				
	Obračun po m ¹	m ¹	700,00	1,03	721,00
UKUPNO V (euro)					2.297,19

REKAPITULACIJA		EUR
I	Pripremni radovi	1.272,05
II	Zemljani radovi	5.190,90

III	Konstrukcija	189.420,46
IV	Oprema	2.297,19
UKUPNO:		198.180,60
PDV 25%:		49.545,15
UKUPNO SA PDV-om:		247.725,75

Uvez ponude

Ponudbeni list

12/26-MV - Izvanredno održavanje dionice županijske ceste ŽC4141 (od raskrižja s DC51 do raskrižja sa ŽC4140)

Oznaka ponude: **2600044748**

Predmet: **Izvanredno održavanje dionice županijske ceste ŽC4141 (od raskrižja s DC51 do raskrižja sa ŽC4140)**

(naziv predmeta / grupe predmeta nabave)

1. Podaci o naručitelju

Naziv: **Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije**

Adresa: **Ulica Ivana Gorana Kovačića 58**

Mjesto: **35000 Slavonski Brod**

Država: **Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **35325835386**

2. Podaci o ponuditelju

Naziv: **STRABAG d.o.o.**

Adresa: **Ulica Petra Hektorovića 2**

Mjesto: **10000 Grad Zagreb**

Država: **Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **74971361430**

Broj računa (IBAN): **HR8724840081100367947**

Naziv banke: **RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.**

Gospodarski subjekt je u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

2.1. Podaci za kontakt

Kontakt osoba: **ALEKSANDRA BODRUŽIĆ**

Broj telefona: **+385 16392100**

Broj telefaksa: **+385 16392111**

Adresa elektroničke pošte: **aleksandra.bodruzic@strabag.com**

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave: **Izvanredno održavanje dionice županijske ceste ŽC4141 (od raskrižja s DC51 do raskrižja sa ŽC4140)**

Evidencijski broj: **12/26-MV**

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: **2026/S F02-0008255**

Datum slanja objave: **24.07.2026**

4. Podaci o ponudi

4.1. Cijena ponude

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: **198.180,60 EUR**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: **49.545,15 EUR**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: **247.725,75 EUR**

4.2. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude: **120 dana**

5. Dijelovi ponude

5.1. Dijelovi koji se dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

Naziv dokumenta	Veličina(byte)	Vrsta dokumenta	Oznaka tajnosti	Obrazloženje tajnosti
ESPD-AB-STRABAG d.o.o.-2026-07-29 10_34_46.md	26857	ESPD obrazac	-	
TROŠKOVNIK-ŽC4141- Cernik.xlsx	18168	Troškovnik	-	
ŽUC BPŽ - Bjanko zadužnica na 10.000,00 € - OV-4139- 2023.pdf	3465884	Jamstvo za ozbiljnost ponude	-	
Podaci vezani uz kriterije za odabir ponude.md	768	Podaci vezani uz kriterije za odabir ponude	-	
Prijedlog ugovora.pdf	523897	Prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma	-	
Punomoć potpisnika ponude.pdf	210615	Ostalo	-	

5.2. Dijelovi koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

Vrsta dokumenta	Opis dokumenta
Izvornik jamstva	Bjanko zadužnica 10.000,00 e - OV-4139/2023