

FS
04

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, I. G. Kovačića 58, Slavonski Brod, OIB: 35325835386, koju zastupa ravnateljica Olivera Maglić, dipl. ing. stroj. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

IKS usluge građevinskim strojevima, Mate Gabrića 11-13, Oriovac, OIB: 82281551983, kojeg zastupa vlasnik Silvio Karaula (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

zaključuju

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA (broj: 03/26-2-MN)

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovaj Ugovor se temelji na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova: Izgradnja autobusnih ugibališta na županijskoj cesti ŽC4158 u naselju Nova Kapela koji se vodi pod evidencijskim brojem: 2/26-MV i ponudi Ugovaratelja broj: 4-2026 od 4. svibnja 2026. godine, koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija i čini sastavni dio Ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi sukladno svojoj ponudi broj: 4-2026 od 4. svibnja 2026. godine i ugovorenom troškovniku, koji su sastavni dijelovi ovoga ugovora.

NAČELA UGOVORA

Članak 2.

Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za predmet nabave, da je proučio dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa predmetu nabave, te tehnička složenost predmeta nabave.

Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 3.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku u privitku, slijedom kojih ugovorne strane ugovaraju cijenu radova u iznosu:

Vrijednost radova: 94.150,00 eura

PDV (25%): 23.537,50 eura

Ukupna cijena s PDV-om: 117.687,50 eura

Slovima: (stosedamnaesttisućašestoosamdesetsedameurapedesetcenti)

Ovim Ugovorom Ugovaratelj preuzima obvezu izvođenja radova iz ovog Ugovora u iznosu iz ovog članka po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika.

Konačna cijena radova utvrditi će se temeljem odredbi ovog ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku. U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, osiguranje, čišćenje okoliša i uređenje mjesta izvođenja radova, organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i uspostave privremene regulacije prometa kao i svi drugi troškovi i izdaci Ugovaratelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 4.

Naručitelj će Ugovaratelja po zaključenju ovog ugovora uvesti u posao, a Ugovaratelj se obvezuje odmah po uvođenju u posao započeti s radovima i dovršiti ugovorene radove u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Ugovaratelj radova je dužan izraditi **dinamički plan** izvođenja radova s određenim međurokovima i rokom završetka radova, usklađen s rokom iz prethodnog stavka i istog dostaviti Naručitelju prilikom uvođenja u posao, a najkasnije u roku od 8 kalendarskih dana od uvođenja u posao.

Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera kroz upis u građevinski dnevnik, okončani obračun i potpisani primopredajni zapisnik. Potpisom primopredajnog zapisnika smatra se da su radovi završeni.

UGOVORNA KAZNA

Članak 5.

Ako Ugovaratelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, a Naručitelj ne raskine ugovor, dužan je Naručitelju platiti iznos u visini 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorne cijene radova (bez PDV-a) i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% (pet posto) ugovorene cijene radova (bez PDV-a).

U slučaju da Ugovaratelj ne ispuni svoje ugovorne obveze i Naručitelj raskine ugovor s Ugovarateljem, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.

PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u slijedećim slučajevima:

- Ugovaratelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučaju promijenjenih ugovorenih okolnosti na koje Ugovaratelj nije mogao utjecati i koje mora dokazati prije produljenja ugovora, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja.
- Rok završetka izvedbe radova produljit će se za broj dana u kojima zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.
- Rok izvedbe radova produljit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima iz prethodnog stavka Ugovaratelj je dužan odmah po nastanku događaja Naručitelju uputiti pisani zahtjev za produljenje roka. Ako je zahtjev za produljenje roka opravdan Naručitelj i Ugovaratelj će zaključiti dodatak ovom ugovoru u kojem će utvrditi novi rok završetka radova.

Ako Ugovaratelj svojom krivnjom zakasni s ispunjenjem ugovorene obveze nema pravo na produljenje roka.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Ukoliko Ugovaratelj propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora Naručilatelj će dati Ugovaratelju dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/ otklanjanje nedostatka uz upozorenje da će se u slučaju neispunjenja obveze/ otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka Ugovor smatrati raskinutim. Raskidom Ugovora Naručilatelj Ugovaratelju naplaćuje ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora u visini jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Iznimno, Naručilatelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Ugovaratelju, ako iz njegovih postupaka i radnji proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

Naručilatelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Ugovaratelj:

- Ne dostavi zahtijevana jamstva
- ne postupi prema obavijesti za izvršenje otklanjanja nedostataka;
- bez opravdanog razloga ne započne s radovima odmah po uvođenju u posao;
- bez opravdanog razloga ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom;
- bez opravdanog razloga ne postupi prema nalogu Naručilatelja koji su u skladu s odredbama ovog ugovora i prilogima iz ugovora
- ne izvrši radove u ugovorenom roku;
- uvede podugovaratelja bez prethodne suglasnosti naručilatelja
- ne izvrši druge obveze kojima je ovim Ugovorom ili zakonima kao sankcija predviđen raskid ugovora

Naručilatelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Ugovaratelju.

U slučaju raskida ugovora Naručilatelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE UGOVARATELJA

Opće obveze

Članak 8.

Ugovaratelj se obvezuje izvršiti ugovorene radove sukladno odrednicama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama - Opće odredbe (Zagreb, 2024.) i u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o cestama i drugim važećim zakonima, standardima i pravilima struke.

Ugovaratelj se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu sa svojom ponudom, ovim Ugovorom i ostalim prilogima koji su sastavni dio ovog Ugovora, važećim zakonskim i drugim propisima, normativima i standardima, a čija je upotreba obvezna, poštujući u svemu pravila struke.

Ugovaratelj je dužan ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti Naručilatelja na greške, dužan je ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete te je dužan dati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

Ugovaratelj je obavezan osigurati materijal, opremu, radnu snagu i sve ostale stvari potrebne za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova u ovom Ugovoru.

Ugovaratelj je dužan omogućiti naručilatelju stalan nadzor nad izvedbom radova i kontrolu količina, kakvoća i sukladnosti ugrađenih materijala i proizvoda.

Članak 9.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Ugovaratelj se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, proizvoda, opreme i izvedenih radova Ugovaratelj je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenim tehničkim uvjetima.

Naručitelj o svom trošku provodi sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama. Ugovaratelj se obvezuje, o svom trošku, u tijeku izvođenja radova osigurati sigurno odvijanje prometa nabavom, postavljanjem prometne signalizacije, kontrolom ispravnosti postavljene signalizacije, te kontrolom regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

Članak 10.

Ugovaratelj je obvezan voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021), građevinsku knjigu i ostalu potrebnu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Osiguranje od odgovornosti

Članak 11.

Ugovaratelj je obvezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Naknada štete

Članak 12.

Ugovaratelj je dužan sanirati sve nastale štete uslijed izvođenja radova uključivo i oštećenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu radova.

Članak 13.

Ugovaratelj je obvezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim zatražiti od naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je upozoriti Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 14.

Ugovaratelj je obvezan Naručitelju nakon potpisivanja ovog ugovora, a najkasnije u roku 8 radnih dana od dana potpisa i ovjere ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovorenih radova (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora, izdano u korist naručitelja i plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ od banke davatelja garancije i rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Ukoliko se produže rokovi za izvršenje radova Ugovaratelj je obvezan produžiti postojeće jamstvo ili ishoditi i dostaviti novo jamstvo (ukoliko se postojeće ne može produžiti) za dobro ispunjenje ugovora (bankarsku garanciju) s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon novoutvrđenog (predviđenog) roka za izvršenje radova. Produženje važenja jamstva ili ishođenje novog u svakom slučaju treba biti učinjeno prije isteka postojećeg.

U slučaju nedostavljanja jamstva za dobro izvršenje ugovora uz ugovor ili u roku od 8 (osam) radnih dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i naplatiti njegovo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko Ugovaratelj ne završi ugovorene radove u roku iz članka 4. ovoga Ugovora, obvezan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo iz ovoga članka i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovoreni radovi.

Novo jamstvo za dobro izvršenje ugovora Ugovaratelj je obvezan dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka važenja jamstva iz ovog članka.

U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo iz ovoga članka naručitelj će raskinuti Ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješne primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 15.

Ugovorne strane suglasne su da jamstveni rok za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora iznosi 49 mjeseci od dana primopredaje radova.

Ugovaratelj odgovora za nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prije primopredaje ugovorenih radova.

Naručitelj će o uočenim nedostacima obavijesti Ugovaratelja što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana otkrivanja nedostataka.

Ugovaratelj se obvezuje po uspješno provedenoj primopredaji radova, u roku od 8 radnih dana, naručitelju uručiti jamstvo za jamstveni rok u visini 10% (deset posto) od vrijednosti izvedenih radova za koje se traži jamstvo (bez PDV-a) s rokom važenja 49 mjeseci od dana primopredaje radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Dostavljanjem Naručitelju jamstva za jamstveni rok, ugovaratelju se vraća jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

Članak 16.

Ugovaratelj je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorene namjene i / ili propisane kvalitete.

Ukoliko Ugovaratelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pisanog poziva ili ne otkloni nedostatke u roku koji je naveden u pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatke o svom trošku, te trošak otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku naplatiti iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na naručitelju drugi prihvatljivi način.

Imenovanje predstavnika Ugovaratelja i Naručitelja

Članak 17.

Ugovaratelj je dužan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu, inženjera gradilišta navedenog u ponudi, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja će voditi radove, te o tome imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.

Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik naručitelja i u njegovo ime nadzirati izvršenje ovog Ugovora, te o tome imenovanju pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja.

Predstavnik naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora, te se cjelokupna komunikacija Ugovaratelja prema Naručitelju obavlja preko njega.

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Članak 18.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi, odabranom ponudom, ugovorom i u skladu sa ZJN 2016, te drugim važećim zakonskim i drugim propisima, poštujući u svemu pravila struke.

Naručitelj je obavezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuje se ZJN 2016, te na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Konačni obračun radova

Članak 19.

Nakon što utvrdi da su radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, Ugovaratelj će o tome odmah obavijestiti Naručitelja pisanim putem.

Naručitelj se obvezuje ugovaratelju odrediti primjereni rok za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Ukoliko Ugovaratelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, Naručitelj će nedostatke ukloniti putem trećih osoba na trošak i rizik Ugovaratelja.

Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka Naručitelj i Ugovaratelj će obaviti primopredaju o čemu će sastaviti zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova. Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova je pravovaljan ako ga potpišu Ugovaratelj, nadzorni inženjer i odgovorna osoba Naručitelja.

OBVEZE NARUČITELJA

Imenovanje nadzornog inženjera

Članak 20.

Stručni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem nadzornog inženjera.

O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan pismenim putem obavijestiti Ugovaratelja.

U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom, nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od Naručitelja provjeriti i ovjeravati:

- građevinsku knjigu
- trošenje sredstava prema ukupno ugovorenim iznosima;
- količine i cijene radova u situaciji,
- izvođenje radova prema dinamičkom planu
- Ugovarateljev sustav osiguranja kvalitete
- praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi sukladno ZJN 2016
- obveze Ugovaratelja i podugovaratelja;
- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Ugovaratelj;
- uredno vođenje dokumentacije Ugovaratelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 21.

Naručitelj će zaprimati i obrađivati, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina primjenom nepromjenjivih jediničnih cijena iz troškovnika, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove Ugovaratelj će obračunavati temeljem privremenih mjesečnih i okončane situacije.

Privremene mjesečne i okončanu situaciju Ugovaratelj ispostavlja u 6 (šest) primjeraka za izvedene radove, ovjerene od nadzornog inženjera.

Primljenu situaciju Naručitelj je dužan ovjeriti u roku 5 (pet) dana.

Nakon ovjere situacije Izvođač ispostavlja e-račun koji će Naručitelj platiti najkasnije u roku 30 (trideset) dana od datuma izdavanja e-računa.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je nesporni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

Ugovaratelj ne može potraživanja iz ovog ugovora prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu bez suglasnosti Naručitelja.

USTUPANJE RADOVA PODUGOVARATELJIMA

Članak 22.

UGOVARATELJ je dužan izvršavati ugovor u skladu sa svojom ponudom.

Podugovaratelji koji su navedeni u ponudi - ako je primjenjivo:

IME PODUGOVARATELJAI ZAKONSKI ZASTUPNICI	SJEDIŠTE	PREDMET ILI KOLIČINA, VRSTA RADOVA	VRJEDNOST RADOVA (bez PDV-a)	MJESTO	POSTOTNI DIO	OIB	BROJ RAČUNA
NEMA PODUGOVARATELJA							

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

Ugovaratelj je obavezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ugovora.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. Promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u Podugovor
2. Uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. Preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Ugovaratelj snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Ugovaratelja.

U slučaju postupanja Ugovaratelja suprotno ovom članku Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ukoliko bi odredbe ovog ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Članak 24.

Sve eventualne izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti samo u skladu sa odredbama članaka 315. do 321. ZJN 2016.

Članak 25.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveze iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016 na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona o kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 26.

Sastavni dijelovi ovoga ugovora su dolje navedeni dokumenti, te se međusobno nadopunjuju. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva biti će kako slijedi:

1. ovaj Ugovor
2. Ugovoreni troškovnik
3. Ponudbeni list
4. Dokumentacija o nabavi i odabrana ponuda iz postupka javne nabave

Članak 27.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Ugovaratelj će rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje nadležnog suda u Slavonskom Brodu.

Članak 28.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, s tim da je Ugovaratelj obavezan najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana primitka ovog ugovora potpisati isti i vratiti ga naručitelju.

Članak 29.

Ovaj ugovor sastavljen je i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA UGOVARATELJA:

Vlasnik:

Silvio Karaula



Usluge
građevinskim
podjedinama

Ul. Silvio Karaula
Mate Gabrica 11-13, Oriovac

25.05.2026.

ZA NARUČITELJA:

Ravnateljica:

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj.



KLASA: 406-03/26-01/2

URBROJ: 2178-1-38-01/1-26-10

Slavonski Brod, 20. svibnja 2026. god.

Stavka	Opis stavke	Jedinica mjera	Količina	Jedinična cijena (EUR)	Ukupno(EUR)
A. IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U NOVOJ KAPELI					
OPĆE NAPOMENE Dužnost izvođača je prije početka radova pregledati cjelokupnu projektnu dokumentaciju, te u slučaju nejasnoća i primjedbi, bez odlaganja, konzultirati se sa nadzornim inženjerom i projektantom. Kasnije primjedbe na stavke troškovnika se neće uzimati u obzir. Izvođač je dužan i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje. Troškove uređenja gradilišta, završnog uređenja i rasformiranje gradilišta odnose se na sve vrste radova (po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati. Robe i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH. Jedinična cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građevinskih proizvoda uporabljenih u izgradnji, te sve neophodne ateste i druge potvrde o sukladnosti. Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u troškovniku, smatrati će se raspoređenim i uključenim u cijene koje je izvođač naveo u troškovniku. Dodatni otežavajući faktor prilikom izvođenja u zimskim mjesecima neće se posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu adekvatno zaštititi konstrukciju od nepovoljnog djelovanja niskih temperatura. Izvedba radova navedenih u ovom troškovniku mora biti u skladu s tehničkim uvjetima građenja, programom kontrole i osiguranjem kvalitete, tehničkim opisom, nacrtima, odn. cjelokupnom projektnom dokumentacijom. Ako tijekom radova dođe do bilo kakvih promjena u količinama za bilo koju stavku troškovnika, izvođač nema pravo, ni u kojem slučaju na promjenu jediničnih cijena, niti zahtijevati bilo kakvu novčanu nagradu u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika ne izvode. Nepoznavanje projekta nije odobrenje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene dozvoljene su isključivo uz suglasnost investitora i projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim građevinama, instalacijama i drugim radovima, pod nadzorom i uz odobrenje nadzornog inženjera. U slučaju da pojedine stavke troškovnika nisu potpune, radove je potrebno izvesti prema pravilima struke i tehničke regulative, te pri tome izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih troškova ili promjene cijene.					
A.1	Gravevinski radovi				94.150,00 €
A.1.1	PRIPREMNI RADOVI				4.116,00 €
A.1.1.1	Uređenje gradilišta. Pripremni i završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbljivanja i prostora za smještaj potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama, ploča za oznaku gradilišta.				
	Stavka obuhvaća i uređenje gradilišta, uspostavljanje privremene stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te izrada privremenih priključaka za vodu i struju za potrebe gradilišta.				
	Obračun po kompletu.	komplet	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
A.1.1.2	Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova, te regulacija za obilazni put. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija.				
	Obračun po kompletu.	komplet	1,00	100,00 €	100,00 €
A.1.1.3	Lociranje i označavanje točne pozicije postojećih podzemnih instalacija (HEP, TK kablovi, vodovod, kanalizacija, plinovod, i sl.).				
	Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno, tvrtki i podataka dobivenih probnim iskopima. Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika nadležnih poduzeća.				
	Tijekom izvođenja radova osobitu pažnju posvetiti postojećim instalacijama da ne dođe do oštećenja istih.	komplet	1,00	1,00 €	1,00 €
A.1.1.4	Kopanje probnih šilceva na karakterističnim mjestima trase, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa zatrpati ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu.				
	Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šilceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne robove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik.				
	Obračun po m3 ručnog iskopa.	m³	12,00	20,00 €	240,00 €
A.1.1.5	Čišćenje i raščišćavanje terena na površini izgradnje, a prije početka radova.				
	Uključivo sječenje šibla i gmrlja, sječenje stabala, čupanje ili vađenje korijenja, čišćenje smeća, kao i ostali nespecificirani radovi. Uračunati iskop zemlje, utovar, odvoz, istovar i planiranje na deponiju. Mjesto odlaganja (deponiju) dužan je osigurati izvođač radova uz odobrenje Nadzornog inženjera.				
	Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema O.T.U. 1-03.1. Stavka će se obračunati prema stvarno izvedenim radovima.				
A.1.1.6	Raščišćivanje terena i sječenje stabala	m²	20,00	12,00 €	240,00 €
	Rušenje i uklanjanje postojećih asfaltnih, betonskih i armirano betonskih elemenata - zidova, temelja, dijelova betonskih i asfaltnih kolnih prilaza, propusta, ulaznih i izlaznih betonskih glava propusta s utovarom i prijevozom na deponiju. Mjesto odlaganja (deponiju) dužan je osigurati izvođač radova uz odobrenje Nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih betonskih elemenata, bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu. Sav materijal potrebno je stalno zbrinuti sukladno pozitivnim propisima. Obračun je po m3 uklonjenih, deponiranih i propisno zbrinutih betonskih elemenata. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema O.T.U. 1-03.2.	m³	16,00	30,00 €	480,00 €

A.1.1.7	Uklanjanje betonskih zacjvljenja stavka obuhvaća iskop, vađenje i demontiranje postojećih betonskih zacjvljenja, s utovarom i prijevozom na deponiju. Mjesto odlaganja (deponiju) dužan je osigurati Izvođač radova uz odobrenje Nadzornog inženjera. Radove treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu. Obračun je po m1 uklonjenog zacjvljenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.4.	m ¹	55,00	15,00 €	825,00 €
A.1.1.8	Provođenje prethodnih ispitivanja na gradilištu vezano za nosivost podloge i slojeve kamenog nasipa. Kopanje probnih šliceva se vrši strojno na svakih ≈100m trase. Nakon ispitivanja mjesto iskopa zatrpali ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Točnu lokaciju i raspored probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova. Obračun po kompletu	komplet	1,00	250,00 €	250,00 €
A.1.1.9	Strojno zasjecanje asfalta i betona. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasjecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije, na mjestima proširenja kolnika, zasjecanja pri izvedbi prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1.	m ¹	140,00	7,00 €	980,00 €
A.1.2	GEODETSKI RADOV				850,00 €
A.1.2.1	Geodetsko iskolčenje trase ceste, cjevovoda, slivnika, propusta i svih ostalih objekata na trasi neposredno prije početka radova sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu. Iskolčenje uzdužnog profila i karakterističnih poprečnih profila na mjestima promjene trase, računanje podataka, te sav potreban materijal za obilježavanje trase, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obruto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. bračun je po kompletu trase u skladu s projektom. U cijenu uključena izrada elaborata o iskolčenju trase u analognom primjerku.	komplet	1,00	350,00 €	350,00 €
A.1.2.2	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja izgrađene građevine i prema traženju investitora radi konačnog obračuna radova (zemljani radovi, kolnički zastor, oprema, kontrola visina kolnika). U cijenu uključena izrada elaborata izvedenog stanja u analognom obliku.	komplet	1,00	500,00 €	500,00 €
A.1.3	ZEMLJANI RADOV				11.218,00 €
A.1.3.1	Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za stajališta, kolne prilaze, zacjvljenja, uporne zidove propusta i sve ostale elemente prema projektu. Iскоп se obavlja prema visinskim kolama iz projekta. Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do privremene gradilišne deponije i deponiranje. Mjesto odlaganja (deponiju) dužan je osigurati Izvođač radova uz odobrenje Nadzornog inženjera. Radove izvesti u skladu sa O.T.U. 2-02. Obračun po m3 sraslog tla.	m ³	60,00	8,00 €	480,00 €
A.1.3.2	Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim kamenom, predviđene debljine cca. 30 cm ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu, utovar s odvozom na odlagalište, deponiranje i uređenje deponije te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od drobljenog kamena. Mjesto odlaganja (deponiju) dužan je osigurati Izvođač radova uz odobrenje Nadzornog inženjera. Izvođač radova dužan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvoću izvedene zamjene. Primjenu tog materijala odobrava Nadzorni inženjer. Obračun u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja.	m ³	20,00	50,00 €	1.000,00 €
A.1.3.3	Zbijanje posteljice Grubo i fino strojno planiranje, te zbijanje posteljice valjcima. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=100 %, odnosno modul stišljivosti Ms≥20 Mn/m2. Radove izvesti u skladu sa O.T.U. 2-10.1. Obračun po m2 zbijene posteljice.	m ²	580,00	3,00 €	1.740,00 €
A.1.3.4	Planiranje dna rova cjevovoda s točnošću ±2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila. Obračun po m2 isplanirane površine.	m ²	102,00	4,00 €	408,00 €
A.1.3.5	Nabava, dovoz i izrada mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala frakcije 0-60 mm ispod nosivog sloja tucanika stajališta, iznad kanalizacijskog rova, ispod nosivih slojeva prilaznih rampl. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor-ov pokus: Sz≥ 97% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms≥60MN/m2, CBR≥40%. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.1 5-01. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.	m ³	140,00	45,00 €	6.300,00 €

A.1.3.6	Nabava, dovoz i ugradnja zemljanog materijala. Stavkom je obuhvaćena nabava, utovar, prijevoz do 5km udaljenosti, te istovar na mjesto ugradnje, ugradnja u slojevima debljine do 30 cm uz nabijanje. Cijena transporta je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2. Dio zemljanog materijala koristiti iz iskopa. Zbijanje nasipa u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak $S_z \geq 97\%$, odnosno modul stišljivosti $M_s \geq 20 \text{ MN/m}^2$. CBR $\geq 15\%$. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu O.T.U.I. 2-9.1. Obračun po m^3 prevezenog sraslog materijala.	m^3	30,00	12,00 €	360,00 €
A.1.3.7	Izrada nasipa od zemljanog materijala i humusiranje. Rad obuhvaća nabavu, dovoz i strojno razastiranje i planiranje zemljanog materijala, zbijanje ježevima, glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima uz prethodno kvašenje vodom. Zbijanje nasipa u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak $S_z \geq 97\%$, odnosno modul stišljivosti $M_s \geq 20 \text{ MN/m}^2$. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu O.T.U.I. 2-9.1. Obračun po m^3 ugrađenog sloja. Dobavu i ugradnju humusnog materijala u sloju izvesti u debljini do 15 cm. Razastri sloj humusa je potrebno uvlažiti laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5.1-8.0 g/ m^2 . Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.	m^3	35,00	12,00 €	420,00 €
A.1.3.8	Izmuljenje i produbljivanje cestovnih kanala Izmuljenje postojećih cestovnih kanala u okolici zahvala. Stavka obuhvaća izmuljenje cestovnih kanala, utovar, odvoz i deponiranje materijala, te sav potreban rad i materijal za rad.	m^3	510,00	1,00 €	510,00 €
A.1.4	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				33.272,00 €
A.1.4.1.	Nabava, dovoz i izrada nosivog sloja stajališta od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala frakcije 0-60 mm u sloju do debljine 40 cm za autobusno stajalište. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor-ov pokus: $S_z \geq 97\%$ i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom $M_s \geq 80 \text{ MN/m}^2$, CBR $\geq 40\%$. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I. 5-01. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.	m^3	110,00	45,00 €	4.950,00 €
A.1.4.2.	Nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijala za stajalište za pješake i prilazne rampe. Nabava, dovoz i izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala frakcije 0/60 mm u sloju debljine 35 cm. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu. Stavka obuhvaća i izradu nasipa unutar trakastog temelja do sloja asfalta stajališta za pješake. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: $S_z \geq 97\%$ i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom $M_s \geq 50 \text{ MN/m}^2$, CBR $\geq 40\%$. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I. 5-01. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.	m^3	25,00	45,00 €	1.125,00 €
A.1.4.3.	Nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijala za kolne ulaze. Nabava, dovoz i izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala frakcije 0/60 mm u sloju debljine 35 cm. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu. Stavka obuhvaća i izradu nasipa unutar trakastog temelja do sloja asfalta stajališta za pješake. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: $S_z \geq 97\%$ i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom $M_s \geq 50 \text{ MN/m}^2$, CBR $\geq 40\%$. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I. 5-01. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.	m^3	57,00	45,00 €	2.565,00 €
A.1.4.4.	Izrada podloge ab temelja. Izrada šljunčane podloge ab zidova. Stavka uključuje dobavu i prijevoz, te ugradnju šljunka. Šljunčana podloga $d=10 \text{ cm}$	m^3	2,00	40,00 €	80,00 €
A.1.4.5.	Rubnjaci 8/20/100 Nabava, transport i ugradnja betonskih rubnjaka 8/20/100cm. Rubnjaci se polažu u betonsku podlogu od C12/15 u količini od 0,05 m^3/m koja je također obračunata u ovoj stavci. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I. 3-04.7. Stavka obuhvaća dobavu, nabavu, transport i ugradnju rubnjaka, dodatne iskope za temelje rubnjaka, fugiranje, doprema i ugradnju betona, njega betona i potrebna čišćenja.	m^1	74,00	18,00 €	1.332,00 €

A.1.4.6.	Rubnjaci 15/25/100 Nabava, transport i ugradnja betonskih rubnjaka 15/25/100cm. Rubnjaci se polažu u betonsku podlogu od C10/15 u količini od 0,05m ³ /m. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I. 3-04.7. Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradnju rubnjaka, kao i nabavu, transport, ugradnju i njegu betonske podloge, sav rad i materijal za rad.	m ¹	135,00	28,00 €	3,780,00 €	
A.1.4.7.	Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,50 kg/m ² . U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m ² stvarno poprske površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01.	m ²	300,00	2,00 €	600,00 €	
A.1.4.8.	Izrada nosivog asfaltnog sloja AC 22 base 50/70 AG6M2, debljine 6,0 cm za cestu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltnje mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m ² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili drugoj jednakovrijednoj normi) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltnje slojeve kolnika. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.	m ²	300,00	25,00 €	7,500,00 €	
A.1.4.9.	Izrada habajućeg asfaltnog sloja AC 11 surf 50/70 AG3M3, debljine 4,0 cm za cestu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltnje mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m ² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili drugoj jednakovrijednoj normi) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltnje slojeve kolnika. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.	m ²	300,00	18,00 €	5,400,00 €	
A.1.4.10.	Izrada nosivo-habajućeg asfaltnog sloja za stajalište za pješake, pristupne rampe i kolne ulaze. Nabava, dovoz i izrada nosivo-habajućeg asfaltnog sloja AC 11 SURF 50/70 AG4M4 debljine 5cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltnje mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m ² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili drugoj jednakovrijednoj normi) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltnje slojeve kolnika. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.	m ²	270,00	22,00 €	5,940,00 €	
A.1.5. MONTAŽERSKI RADOVI						
6.040,00 €						
A.1.5.1	Izrada cjevovoda od betonskih cijevi. Polaganje vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je u m ¹ ugrađene cijevi, a u cijeni je uključen iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište, potpunu izradu podložnog sloja i obloge (sitni materijal ili betonska) te zatrpavanje materijalom iz iskopa. Mjesto odlaganja (deponiju) dužan je osigurati izvođač radova uz odobrenje Nadzornog inženjera. Također, u cijeni je uključena nabava cijevi i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne vodonepropusnost, uključivo ispitivanje vodonepropusnosti. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I.4.3.6.	Ø400	m ¹	101,00	40,00 €	4,040,00 €
A.1.5.2	Nabava, transport, raznošenje duž trase, ugradnja prefabriciranih slivnika monolitnog tipa sa taložnikom. Tijelo slivnika unutarnjeg promjera 500 mm izrađeno je od korugirane PE/PP cijevi. Na tijelu slivnika izvodi se pomoću IN-SITU priključka, promjera 200 mm, na potrebnoj visini odvod na kanalsku mrežu. Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku cijevi sa slivnikom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. Završni betonski prsten mora biti izrađen i montiran sukladno priloženom nacrtu. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na slivnik) uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Zasipavanje iskopa oko slivnika te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s upustvima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla i prisutnosti morske ili podzemske vode. Obračun po komadu kompletno isporučenog slivnika, Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju slivnika s taložnikom, sve potrebne opreme, formiranje uljeva kanalice u okno slivnika, nabava i izrada hidroizolacije oko uljeva kanalice u slivnik, te sav dodatan rad i materijal koji je potreban za kompletno dovršenje stavke i spajanje priključnog cjevovoda na slivničko okno, uključujući betonski prsten i kanalsku rešetku klase nosivosti D400	komad	2,00	600,00 €	1.200,00 €	

- A.1.5.3 Spajanje novoprojektiranih slivnika cjevovode.
U stavku je uključeno nabava, dobava, prijevoz na mjesto ugradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvnim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi, sav rad i materijal potreban za rad:
- PVC cijev duljine cca 2 m
- naglavno sedlo (jahač) za spoj PVC cijevi sa glavnog kolektora uz osiguranje vodonepropusnog spoja
- bušenje revizijskih okana i cijevi uz osiguranje vodonepropusnog spoja

A.1.6 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI		komad	2,00	400,00 €	800,00 €
					16.000,00 €
A.1.6.1	Izrada armirano betonskih zidova od betona klase C25/30, čeonih zidova na uljevu i izljevu zacičljenja širine 30 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, ugradnju vodonepropusnog betona, nabavu, dovoz, savijanje i ugradnju armature, šljunčanu podlogu temelja debljine 10 cm, sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, armiranje izvesti armaturom B500B, potrebnu oplatu, njegu betona nakon izvedbe. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-03.2.	beton C25/30	m³	4,00	180,00 €
		armatura B500B	kg	400,00	2,00 €
		oplata	m²	24,00	20,00 €
A.1.6.2	Izrada temelja i zidova prilazne rampe i temelja nadstrešnice Izrada zidova okna i ulaznih otvora betonom C30/37, d=20cm. Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz betona, te strojnu ugradnju i njegu svježeg betona, te zidarsku obradu s unutarnje strane, dobavu, sječenje, savijanje i postavljanje armature uz sav rad i materijal potreban za rad.	beton C25/30	m³	25,00	180,00 €
		armatura B500B	kg	2.500,00	2,00 €
		oplata	m²	225,00	20,00 €
A.1.7 OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA					1.486,00 €
Prometni znakovi Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema nacrtu situacija signalizacije. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), te hrvatskim normama. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi (Ø 60,3 mm) i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Klasa retrorefleksije sukladno Pravilniku. Na isti stup se ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Na istom stupu ukoliko je više prometnih znakova klasa retrorefleksije mora biti ona veća (II ili III). Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 25/30, oblika krnje piramide čije su stranice baza 30 cm i 20 cm, te visine 70 cm.					
A.1.7.1	Stup prometnog znaka Nabava, transport i ugradnja Fe stupova Ø 60,3 mm kružnog presjeka, dužine 3,2 m. Dimenzije stupa određene su Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), te hrvatskim normama. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, iskop, izradu temelja i postavljanje stupa u temelj. Obračunava se prema broju postavljenih stupova, uključuje i svu opremu, materijal i pribor za postavljanje i pričvršćivanje prometnih znakova, te temelj s nosivom konstrukcijom. Radove izvesti u skladu sa O.T.U. 9-01.				
A.1.7.2	Prometni znak Dimenzije znakova određene su Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), te HR normama. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnog znaka sa stupom i temeljem. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove, sva oprema i pribor za pričvršćivanje prometnih znakova i temelje s nosivom konstrukcijom. Radove izvesti u skladu sa O.T.U. 9-01. Obračun po prometnom znaku. Prometni znak br. :		komad	6,00	100,00 €
		C47	komad	2,00	60,00 €
		B30 (50,70)	komad	4,00	60,00 €
A.1.7.3	Horizontalna signalizacija Izrada prometnih površina za posebne namjene- autobusno stajalište (H53) i isprekidana linija žute boje s retroreflektivnim zrnima klase II. Oznake na koliniku izdvoje se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.3.	H53	m²	52,00	5,00 €
		isprekidana linija d=12cm	m¹	133,00	2,00 €

A.1.8 OSTALI RADovi
21.168,00 €

A.1.8.1	Izrada i provođenje kompletnih tekućih ispitivanja na gradilištu vezano za nosivost podloge, slojeve nasipa, kolničku konstrukciju, tekuća ispitivanja asfalta i svih ostalih materijala i radova. Stavka uključuje i dostavljanje izvještaja naručitelju u pisanom obliku. Ispitivanja se vrše u skladu sa "PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE"	komplet	1,00	300,00 €	300,00 €
A.1.8.2	Zaštita podzemnih instalacija TK infrastrukture. Pažljivim ručnim iskopom otkopati instalacije, te ih potom zaštititi postavljanjem PEHD polucijevi Ø160mm iznad kabela. Tako zaštićenu instalaciju potrebno je zatrpati pijeskom 10 cm iznad cijevi, te postaviti zaštitnu traku upozorenja 10 cm iznad zaštite instalacije. Rov zatrpati kamenim materijalom Ø60mm, i to najprije sitnijim a potom krupnijim materijalom. Kameni materijal oprezno zbijati ručnim nabijačima. Sve izvesti u skladu sa O.T.U. U stavku spada strojni i ručni iskop, nabava, dobava i prijenos PEHD cijevi, rezanje cijevi, izvedba zaštite i zatrpavanje rova. Obračun po m ¹ izvedene zaštite.	m ¹	33,00	12,00 €	396,00 €
A.1.8.3	Nabava, dovoz i ugradnja tipske nadstrešnice za autobusno stajalište prema specifikacijama iz projekta. U cijenu ulazi skladištenje, čišćenje, sidrenje i ugradnja nadstrešnice. Obračun po postavljenoj nadstrešnici.	komad	2,00	3.200,00 €	6.400,00 €
A.1.8.4	Izrada i ugradnja bravarskih stavki ograde prilazne rampe i stajališta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ograda se izvodi od čeličnih okruglih cijevi Ø.0361, promjera 40 i 30 mm., sve oličeno temeljnom i lak bojom u dva nalića. Utrošak materijal cca. 15,00 kg/m ¹ . Ograda je visine 90 cm s plastificiranim rukohvatom na visini 60 i 90 cm/PRISTUPAČNA OGRADA/ sukladno Tehničkom propisu. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad za potpuno dovršenje stavke, zavarivanje, sidrenje u arm.bet. konstrukciju, AKZ i lichenje. Obračun po m ¹ izvedene ograde.	m ¹	73,00	72,00 €	5.256,00 €
A.1.8.5	Nabava, dobava i ugradnja taktivnih ploča na pješačkom stajalištu (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45, dimenzija 40/40/8 cm. Postavljanje taktivnih ploča prema detaljima iz projekta. Obračun je po kom. izvedenih ploča, a u cijenu je uključena izvedba podloge, nabava i doprema ploča i betona, privremeno uskladištenje i razvoj, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sjubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1.	komad	8,00	12,00 €	96,00 €
A.1.8.7	Spuštanje i izdizanje ventila i škrinjica postojećih komunalnih instalacija radi uklopa na novoprojektiranu cestu. Stavka obuhvaća spuštanje ventila, škrinjica i ostalih dijelova komunalnih instalacija, sav materijal i rad do kompletne funkcionalnosti.	komad	2,00	120,00 €	240,00 €
A.1.8.8	Dobava materijala i izrada privremenih prijelaza preko rova. Prijelaz mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina prijelaza 1,00m, dužina do 3,00m. Stavkom je predviđena i demontaža i otprema materijala po završenoj montaži cijevi. Obračun po komadu prijelaza.	komad	2,00	50,00 €	100,00 €
A.1.8.9	Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o sigurnosti u prometu, te uklonjena po završetku radova. Obračun po m ¹ .	komplet	1,00	50,00 €	50,00 €
A.1.8.10	Postavljanjem PEHD cijevi Ø225mm kao zaštite plinske instalacije. Cijevi je potrebno zatrpati pijeskom 10 cm iznad cijevi, te postaviti zaštitnu traku upozorenja 10 cm iznad instalacije. Rov zatrpati kamenim materijalom Ø60mm, i to najprije sitnijim a potom krupnijim materijalom. Kameni materijal oprezno zbijati ručnim nabijačima. Sve izvesti u skladu sa O.T.U. U stavku spada strojni i ručni iskop, nabava, dobava i prijenos PEHD cijevi, rezanje cijevi, izvedba zaštite i zatrpavanje rova. Obračun po m ¹ izvedene zaštite.	m ¹	42,00	80,00 €	3.360,00 €
A.1.8.11	Zaštita vodovodnih instalacija. Dobava i ugradnja polietilenske vodovodne cijevi, kao zaštita radne cijevi u iskopani rov na trasiranu podlogu od pijeska.	m ¹	38,00	85,00 €	3.230,00 €
A.1.8.12	Spuštanje i izdizanje ventila, škrinjica postojećih komunalnih instalacija radi uklopa na novoprojektiranu cestu i stazu. Stavka obuhvaća niveliranje ventila, škrinjica potrebne korekcije ostalih dijelova komunalnih instalacija, sav materijal i rad do kompletne funkcionalnosti.	komad	2,00	120,00 €	240,00 €
A.1.8.13	Izrada projekta i izmještanje niskonaponskog stupa u zoni zahvata. Radovi na izradi projekta i izmještanju stupa su u nadležnosti vlasnika instalacije. Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za rad potreban za kompletno dovršenje stavke.	komplet	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €

IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U NOVOJ KAPELI

REKAPITULACIJA :

A.1.1. PRIPREMNI RADOVI	4.116,00 €
A.1.2. GEODETSKI RADOVI	850,00 €
A.1.3. ZEMLJANI RADOVI	11.218,00 €
A.1.4. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	33.272,00 €
A.1.5. MONTAŽERSKI RADOVI	6.040,00 €
A.1.6. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	16.000,00 €
A.1.7. OPREMA I PROMETNA SIGNALIZACIJA	1.486,00 €
A.1.8. OSTALI RADOVI	21.168,00 €
 Ukupno:	 94.150,00 €
 PDV:	 23.537,50 €
 SVEUKUPNO:	 117.687,50 €

Uvez ponude

Ponudbeni list

2/26-MV - Izgradnja autobusnih ugibališta na županijskoj cesti ŽC4158 u naselju Nova Kapela

Oznaka ponude: **4-2026**

Predmet: **Izgradnja autobusnih ugibališta na županijskoj cesti ŽC4158 u naselju Nova Kapela**

(naziv predmeta / grupe predmeta nabave)

1. Podaci o naručitelju

Naziv: **Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije**

Adresa: **Ulica Ivana Gorana Kovačića 58**

Mjesto: **35000 Slavonski Brod**

Država: **Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **35325835386**

2. Podaci o ponuditelju

Naziv: **IKS usluge građevinskim strojevima, vlasnik Silvio Karaula, Oriovac, Mate Gabrića 11-13**

Adresa: **MATE GABRIĆA 11-13**

Mjesto: **35250 ORIOVAC**

Država: **Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **82281551983**

Broj računa (IBAN): **HR45 2500 0091 1021 5263 2**

Naziv banke: **Addiko Bank**

Gospodarski subjekt je u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

2.1. Podaci za kontakt

Kontakt osoba: **SILVIO KARAULA**

Broj telefona: **+385 912610125**

Broj telefaksa: **-**

Adresa elektroničke pošte: **iks.silvio@gmail.com**

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave: **Izgradnja autobusnih ugibališta na županijskoj cesti ŽC4158 u naselju Nova Kapela**

Evidencijski broj: **2/26-MV**

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: **2026/S F02-0004020**

Datum slanja objave: **10.04.2026**

4. Podaci o ponudi

4.1. Cijena ponude

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: **94.150,00 EUR**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: **23.537,50 EUR**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: **117.687,50 EUR**

4.2. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude: **120 dana**

5. Dijelovi ponude

5.1. Dijelovi koji se dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

Naziv dokumenta	Veličina(byte)	Vrsta dokumenta	Oznaka tajnosti	Obrazloženje tajnosti
ESPD-2_26-MV-IKS usluge građevinskim strojevima, vlasnik Silvio Karaula,Oriovac, Mate Gabrića 11-13-2026-05-04 18_35_52.md	11908	ESPD obrazac	-	
Prijedlog ugovora.pdf	569851	Prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma	-	
TROŠKOVNIK-NOVA KAPELA.xls	256512	Troškovnik	-	
Podaci vezani uz kriterije za odabir ponude.md	797	Podaci vezani uz kriterije za odabir ponude	-	

5.2. Dijelovi koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

Vrsta dokumenta	Opis dokumenta
Izvornik jamstva	Dio ponude koji se dostavljaju odvojeno BJANKO ZADUŽNICA Poslovni broj: OV-1921/2023 u iznosu 10.000,00€